

Заказчик Администрация МО «Ладушкинский городской округ»

Форма № 1

«Утвержден» «___» 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме
В том числе возвратных сумм

356,06 тыс. руб.
тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«___» 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 17, кв. 2

Составлен в ценах по состоянию на 1 кв.2018 г.

тыс.руб.

| № п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | Общая сметная стоимость |
|-------|--|--|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Глава 2. | ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ | | | | | |
| 1. | 02-01 | Капитальный ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Ладушкин, ул. Афанасьева, д. 17, кв. 2 | 260,31 | 12,25 | | | 272,56 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | 260,31 | 12,25 | | | 272,56 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 5: | 260,31 | 12,25 | | | 272,56 |
| | Глава 8. | СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | | | | | |
| 2. | Приказ Министерства строительства и ЖКХ Калининградской области от 10.02.2011г. № 8-ОД | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14) | | | | 6,26 | 6,26 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8: | | | | 6,26 | 6,26 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-------|--|-------|--------|
| | Глава 9. | ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ, ПОДГОТОВКА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ ТАКОГО ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, АУДИТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 3. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № Б/Н ОТ 17.05.2018г. | РАЗРАБОТКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | | | | 10,00 | 10,00 |
| 4. | КОНТРАКТ № 352/ДКР ОТ 03.07.2018г. | ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ | | | | 10,00 | 10,00 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9: | | | | 20,00 | 20,00 |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9: | 260,31 | 12,25 | | 26,26 | 298,82 |
| 5. | МДС 81-35.2004 п.4.96 | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=2) | 5,21 | 0,25 | | 0,53 | 5,98 |
| | | ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ : | 265,52 | 12,50 | | 26,79 | 304,80 |
| | | НДС (%=18) (Расчет НДС по графе 7: за вычетом п.3,4 ССР, НДС для которого не предусмотрен (304,80-10,00-10,00)*18%=51,26 тыс.руб.) | 47,79 | 2,25 | | 1,22 | 51,26 |
| | | ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС | 313,31 | 14,74 | | 28,01 | 356,06 |

Руководитель проектной организации



А.В. Замешев

(подпись, Ф.И.О.)

Главный инженер проекта

В.В. Пышинов

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

(наименование)

отдела

(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик Врио главы администрации МО "Ладужинский гопродской округ"

(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.В. Ткаченко